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چهارشنبه 30 مهر 1404     
29 ربیع الثانی1447   22 اکتبر 2025  

سال چهلم   
شماره 11258

گهی مناقصه عمومی  آ
 شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1404، پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص 

گذار نماید. حقوقی واجد شرایط وا

خ 1404/08/07 لغایت روز یکشنبه  زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان می توانند از روز چهارشنبه مور
خ 1404/08/11 به منظور دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( مراجعه نمایند. مور

خ  کثر تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مور مهلت و محل تسلیم اسناد مناقصه: متقاضیان می بایست حدا
1404/08/21، ضمن بارگذاری تصاویر پیشنهادات خود به همراه مستندات درخواست شده در سامانه ستاد، 
کت الف)سپرده شرکت در مناقصه( خود تا مهلت تعیین شده به صورت فیزیکی به دبیرخانه  نسبت به ارسال پا

شهرداری ورامین اقدام نمایند.
 )تلفن تماس : 7- 36242525 داخلی 366-364(

ک پذیرش پیشنهادات، بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات دولت و تحویل سپرده به دبیرخانه شهرداری  - ملا
 می باشد.

- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
- سایر اطلاعات و جزئیات درفرم شرایط مناقصه موجود می باشد. 

 تاریخ انتشار نوبت اول :  1404/07/30
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1404/08/07

گهی مناقصه و ارزیابی  آ
شماره814/07/821470– نوبت  اول

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی
) SWITCH- SAN STORAGE( موضوع مناقصه :خرید اقلام رایانه ای

تاریخ،مهلت ونشانی محل دریافت و تحویل استعلام ارزیابی: دارندگان گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با کدهای تایید شده 
 در زمینه های ) 1-  حمل ونقل 2- خدمات عمومی 3- تعمیر و نگهداری4- نگهداری و خدمات فضای سبز5- امور تاسیساتی (،  صادره از اداره کل تعاون ،
گهی   کار و رفاه اجتماعی  می توانند جهت دریافت فرم استعلام ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی از تاریخ انتشار اولین نوبت آ
)1404/07/30(  به آدرس :  درگاه سامانه‌تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( www.setadiran.ir مراجعه نمایند . لازم به ذکر است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، می بایست مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . ضمنا " جهت 

کسب اطلاعات بیشتر با سامانه تاد برای انجام مراحل عضویت با شماره 41934 – 021 تماس‌حاصل فرمایند . 
نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای 

مبلغ برآورد مناقصه : 70/000/000/000 ریال.
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 000 /3/500/000 ریال .

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق مفاد ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/09/22 
کثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد .  که مدت اعتبار آن سه ماهه  واین مدت حدا

مدت اجرای کار : برابر مدت زمان تعیین شده در اسناد مناقصه 
 مهلت دریافت اسناد مناقصه )دانلود اسناد(  : مناقصه گران صرفا" بایستی به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دانلود اسناد اقدام 

کتها میسر نمی باشد (.  نمایند .) در صورت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از سایر منابع ، امکان شرکت در مناقصه و بارگذاری پا
خ 1404/08/07 ساعت 16 گهی ) 1404/07/30 ( لغایت پایان وقت اداری روزچهارشنبه مور  امکان دریافت ) دانلود ( اسناد مناقصه از تاریخ چاپ اولین نوبت آ

کت الف و ب و ج  (  می بایست از آخرین روز توزیع اسناد مناقصه  مهلت تحویل پیشنهاد ها )آپلود اسناد( :  پیشنهادها ) اسناد مناقصه و کلیه مدارک شامل پا
خ 08/22/ 1404 ساعت 16 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد .  )1404/08/8(، لغایت روز پنجشنبه  مور

کت الف خ1404/08/22( فقط پا گردیده ) ساعت 16 عصرروزپنجشنبه مور کت الف و ب و ج در سایت مذکور تا مهلت تعیین   ضمنا" علاوه بر بارگذاری پا
 ) تضمین ( به همراه دو نسخه تصویر به صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه تا مهلت تعیین شده گردد .

خ 1404/08/12 در محل سالن جلسات منطقه , برگزار می گردد.  جلسه توضیح و تشریح اسناد : ساعت 9 صبح روزدوشنبه مور
خ1404/09/05، شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی منطقه خراسان رضوی  طبقه دوم،  کات : ساعت  8 صبح روز چهار شنبه مور گشایی پا زمان و مکان باز

) سالن جلسات منطقه ( 
مدت اعتبار پیشنهادها : بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است .

محل اجرای کار : مشهد مقدس و حوزه عملیاتی منطقه 
www.iets.mporg.ir :آدرس سایت

www.setadiran.ir
شرایط عمومی متقاضی :

1 – ارائه تصویر گواهینامه صلاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی . 
2 -  ارائه گواهینامه صادره از معاونت راهبردی ریاست جمهوری با کدهای تایید شده در زمینه های ) 1-  حمل ونقل 2- خدمات عمومی 3- تعمیر و نگهداری4- 

نگهداری و خدمات فضای سبز5- امور تاسیساتی (،  صادره از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  
گهی ثبتی )تاسیس شرکت (.  3– ارائه تصویر آ

گهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت. 4- ارائه تصویر آ
5 – ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز . 

6 – تمامی مستندات اعلام شده در بندهای  )1 الی 4 ( می بایست بصورت برابر با اصل  ) محضری ( باشد .
7 – قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد . 

8 – حد نصاب تعداد شرکت کنندگان درمناقصه حداقل با حضور 3  مناقصه گر می باشد .
ج امضای الکترونیکی اسناد به هنگام بارگذاری اسناد مناقصه از سوی مناقصه گر الزامی می باشد. 9- در

10- با استناد به ردیف 2 ذیل ماده 16 و نیز بندهای الف و ب ذیل ماده 18 )آ.ا .ک( از  ) ق . ب .م( عدم رضایت کارفرمایان پیشین و این منطقه مطمح نظر واقع و 
کات اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گرانی که دارای سابقه اخطار کتبی در پیمان های  در صورت داشتن هرگونه اخطار کتبی در پیمان های قبلی با این منطقه ، پا

گشایی نخواهد شد.  قبلی بااین منطقه باشند ، باز
خ 1404/04/31  11- فرآیند انتخاب برنده مناقصه وفق دستورالعمل مالی وتعیین کمترین قیمت متناسب در مناقصات وزارت نفت به شماره 796-20/2 مور

مقام عالی وزارت نفت خواهد شد.
دستگاه مناقصه گزار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک دریافت شده  نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و  بر اساس سامانه 

ستاد اقدامات مقتضی بعمل می آورد.                                                         
شماره ثبت مناقصه در سامانه ستاد : 2004091781000014

گهی نوبت اول :  روزچهار شنبه 1404/07/30 آ
گهی نوبت دوم :روز یکشنبه  1404/08/04     آ

گهی 2029640 شناسه آ

روابط عمومی منطقه خراسان رضوی                        

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
منطقه خراسان رضوی

نوبت اول

قيمت بر اساساعتبار )ريال(رديف بودجه مصوب سال 1404        پروژه

تکمیل فرهنگسرا و 
پردیس سینمایی

ردیف 601-1-1 
فهرست بهای ابنیه و  تاسیسات مکانیکی 1/100/000/000/000و مجوز شورای اسلامی شهر ورامین به شماره 8246/956 مورخ 1404/07/16

و برقی سال 1404

مومنی                   
شهردار ورامين

نوبت اول

مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی
موضوع مناقصه: خرید 10 دستگاه تابلو 20 کیلوولت کمپکت NNQ از نوع AIS متشکل از 20 دستگاه تابلو 20 کیلوولت کمپکت سکسیونر دار ) نوع N ( و 10 

) Q دستگاه تابلو 20 کیلوولت کمپکت دیژنکتوردار ) نوع
دستگاه مناقصه گزار و آدرس:  شركت توزیع نیروی برق تبریز  واقـع در  تبریز كوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، شركت توزیع نیروی برق تبریز 

مدت زمان تحویل: 6 ماه
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد: از تاریخ 30 / 07 / 1404 لغایت 10/ 08/ 1404 با واریز وجه به مبلغ پانصد هزار ریال

كات الف ، ب و ج در  کلیه مدارك پا کیفی و  مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد : پیشنهاد دهندگان می بایست ضمن بارگذاری اسناد ارزیابی 
كت الف به صورت لاك و مهر شده ظرف همان مهلت به دبیرخانه این شركت  خ 24 / 08/ 1404 ، نسبت به ارسال اصل پا سامانه ستاد تا ساعت 14:00 مور

اقدام نمایند.
که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده  تذکر: به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی 

 نخواهد شد.
مبلغ تضمین شركت در مناقصه : برابر 3.540.000.000 ریال بوده و پیشنهادهای فاقد تضمین، تضمین مخدوش، تضمین کمتر از میزان مقرر بلااثر می باشند.

- شرایط خاص برای ورود به ارزیابی كیفی و مناقصه : 
داشتن گواهی صلاحیت از شرکت توانیر )حضور در لیست وندور شرکت توانیر(

داشتن گواهی مطابقت با استاندارد تولید یا تایپ تست معتبر )از آزمایشگاه‌های معتبر(
ساعت ، تاریخ و محل افتتاح اسناد ارزیابی کیفی :

خ 25 / 08/ 1404 طبقه ششم  ساعت 00 : 08 مور
کتهای الف و ب به شرط کسب حداقل امتیاز لازم ) حداقل 65 ( از ارزیابی کیفی :  زمان و محل افتتاح پا

خ 28 / 08/ 1404  طبقه ششم )سالن جلسات( ساعت  00: 10 مور
كتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت ) ستاد ( گشایی پا  كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و باز

 به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی 
امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

ج بوده و سایت های زیر جهت اطلاع رسانی اعلام می گردند: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندر
 www.toztab.irو سایت شرکت توزیع برق تبریزwww.tavanir.org.ir و سایت معاملات شرکت توانیر http ://Iets.mporg.ir پایگاه مناقصات کشور

گهی نوبت اول :  روزچهار شنبه 1404/07/30 آ
گهی نوبت دوم :روز شنبه  1404/08/03     آ

گهی 2030106 شناسه آ

شرکت توزيع نیروی برق تبريز

نوبت اول

شركت توزیع نیروی برق تبریز

آیا قانون تأمین مالی تولید می‌تواند گره از پروژه‌های عمرانی باز کند؟ 

کلید تکمیل طرح‌های عمرانی

گروه اقتصادی 
ادامه از صفحه اول

که در شرایط محدودیت  نکته حائز اهمیت آن است 
منابع مالی دولت، نباید اجازه داد پروژه‌های زیرساختی 
که چنین رخدادی به‌طور  با رکود مواجه شوند، چرا 

مستقیم بر روند تولید، اشتغال و رشد اقتصادی اثر 
کامل  کنون انتظار می‌رود با اجرای  گذارد. ا منفی می‌
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مسیر توسعه 

کشور با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
 این قانون، نه تنها ابزاری برای تأمین اعتبار پروژه‌هاست، 

 ، بع منا شمند  هو یت  یر مد ی  ا بر بی  چو ر چا بلکه 
ح‌ها و افزایش بهره‌وری سرمایه ملی  اولویت‌بندی طر

به شمار می‌آید. 
کارشناسی و  چنانچه دستگاه‌های اجرایی با نگاه 
کنند، می‌توان امید  هماهنگی میان‌بخشی عمل 

داشت که بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام به سرانجام 
 برسند و زمینه برای رشد پایدار اقتصادی فراهم گردد. 
در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سیدعبدالکریم 
هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه 

مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

کمیسیون  سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی،  نماینده مردم شرق هرمزگان و عضو 
برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار »رسالت« با اشاره به‌ضرورت حمایت از توسعه 
و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی گفت: توسعه و تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نقش 
به‌سزایی در پشتیبانی از تولید دارد. درحقیقت به‌منظور پشتیبانی و تقویت تولید،می‌بایست 

پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را تکمیل کنیم.
وی افزود: تکمیل پروژه‌های عمرانی اثر چشمگیری در توسعه خدمات‌رسانی به مردم و به‌طورکل 
رفاه اجتماعی دارد. بنابراین توسعه این پروژه‌ها به‌منظور رونق خدمات‌رسانی و تحقق بیش‌ازپیش 

عدالت اجتماعی می‌بایست موردتوجه قرار گیرد. 
که توسعه و تکمیل پروژه‌ها نیازمند بررسی و  کرد: روشن است  هاشمی نخل ابراهیمی تصریح 
که پروژه‌های عمرانی و زیربنایی با تأخیر  کنیم  اولویت بندی است ،اما در این مسیر باید تلاش 

مواجه نشوند و آهنگ رشدشان کم نگردد. 
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مؤلفه‌های 
مهم تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، تأمین مالی است. بنابراین در این مسیر باید از ظرفیت 

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بهره کامل کسب کنیم. 
او متذکر شد که لازمه تکمیل پروژه‌ها تأمین مالی است و چنانچه این فرآیند با خلل مواجه گردد، 
گرفت و  کمک  توسعه پروژه‌ها نیز رقم نخواهد خورد و سپس ادامه داد: باید از ابزارهای قانونی 
که تأخیر در فرآیند تکمیل پروژه‌‌ها می‌تواند هزینه‌های نهایی را بسیار  تسریع پروژه‌ها را رقم زد چرا

گزاف‌ سازد. 
وی یادآور شد: ظرفیت قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گامی مثمرثمر در مسیر پیش‌برد 
اهداف عمرانی و زیربنایی است و بی‌شک می‌تواند اثرات بسیار خوبی را به همراه داشته باشد. 
کرد: قانون تأمین مالی  نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان 
گشایی کند و نتایج  تولید و زیرساخت‌ها در شرایطی که منابع مالی دولت محدود است، می‌تواند گره‌
خوبی را رقم بزند. او در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: باید از روش‌های متنوع و مختلف 
گذاری‌های داخلی و خارجی نیز  بتوانیم نیاز پروژه‌ها را تأمین کنیم. در این مسیر توسعه سرمایه‌
اهمیت فراوانی دارد. همچنین می‌بایست مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یک اصل مهم 

در دستورکار قرار گیرد و هرکجا که دارایی مازاد دولت وجود دارد، آن دارایی مولدسازی شود. 

سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: 

 توسعه پروژه‌های عمرانی
 رونق تولید را رقم می‌زند

حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان 
استان تهران و کارشناس بازارمسکن در گفت‌وگو با خبرنگار 
»رسالت« با اشاره به ناپایداری سیاست‌ها در بازارمسکن بیان کرد: 
بازار مسکن یکی از موارد عمده فعالیت بخش خصوصی در کشور 
است و سهم قابل‌توجهی از آن در اختیار بخش خصوصی است. 
کند و این پیروی نیز بر مبنای  بنابراین از اقتصاد آزاد پیروی می‌
شرایط توجیه اقتصادی است. درحقیقت این فرآیند بر مبنای 

که تقاضا وجود داشته باشد، ساخت‌وساز  تقاضاست و هرکجا 
انجام می‌شود. وی افزود: بر اساس اصول ۳۱ و ۳۲ قانون اساسی، 
دولت وظیفه تأمین مسکن افراد را دارد و می‌بایست به‌منظور تأمین 
مسکن کلیه اقشار به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و محروم تلاش کند. طی 
گاهی از وظیفه خود کوشش کرد  سالیان گذشته تا به امروز دولت با آ
تا این نیاز را تأمین کند و به‌موجب آنکه درآمد خانوارها پاسخگوی 
کلید زد.در آن زمان  ح مسکن مهر را  نیاز مسکن نبود، دولت طر

کرد اما نتیجه آن  دولت به‌صورت رسمی در بازار مسکن دخالت 
دخالت، غیرمؤثر بود و بازارمسکن نیز فاصله بسیاری از شعارهای 
ح شده گرفت. محتشم تصریح کرد: توأمان با عدم موفقیت  مطر
ح مسکن مهر، شرایط اقتصادی نیز تورمی پیش رفت و درآمد  طر
عموم به نسبت تورم افزایش پیدا نکرد. درحقیقت کاهش درآمد 
موجب شد تا هزینه مسکن ناشی از تورم افزایش پیدا کند. به‌تبع 
این روند قیمت اجاره نیز افزایش پیدا کرد و فشار درحوزه مسکن 

بر مردم نیز تشدید گشت.  عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان 
کرد: پروژه مسکن مهر تنها  استان تهران همچنین خاطرنشان 
توانست ۱۰ الی ۱۲ درصد از وعده‌ها را محقق سازد. پس‌ازاین پروژه 
ح کرد که این پروژه نیز نتوانست  نیز دولت اقدام ملی مسکن را مطر
موفقیت لازم را کسب کند. با آغاز به کار دولت سیزدهم مقرر شد 
تا دولت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند اما 
پس از گذشت دو سال، شرایطی رقم خورد تا این پروژه نیز مسیر 
اهداف خود را طی نکند و دچار کندی شود. اینک دولت چهاردهم 
ح در حوزه ساخت مسکن است  نیز درصدد پیش‌برد اهداف مطر
که قانون جهش تولید مسکن به  گردد  اما همچنان مشاهده می‌
اهداف خود نزدیک نشده و در محدوده یک درصد تحویل از این 
گردد  پروژه قرار داریم. او متذکر شد: تورم موجود در اقتصاد سبب می‌
تا قیمت‌ها مکرر دچار افزایش شود و هزینه‌های ساخت بالا برود. 

به‌موجب چنین روندی از متقاضیان درخواست هزینه بیشتر 
که  می‌شود اما افراد متقاضی قادر به تأمین این هزینه نیستند چرا
به طورعمده متقاضیان قشر متوسط و ضعیف جامعه می‌باشند. 
وی با اشاره به خلف وعده بانک‌ها در تأمین مالی ساخت مسکن 
بیان کرد: بخشی از فرآیند ساخت مسکن بر عهده بانک‌ها و تأمین 
گردد بانک‌ها  مالی از این مسیر است که متأسفانه امروز مشاهده می‌
همکاری لازم و مؤثر را ندارند. به طورکل نیز باید بگوییم که اینک در 
اجرای قوانین بخش مسکن شاهد کندی و عدم همکاری هستیم 
و به همین خاطر پیشرفت مؤثر لحاظ نمی‌شود. محتشم در پایان 
این گفت‌وگو بیان کرد: یکی دیگر از عوامل کندی پروژه‌های بخش 
گری  گیر است. بنابراین تسهیل‌ مسکن قوانین و مقررات دست‌و‌پا
گری دولت نیز بسیار  و رفع موانع موجود توأمان با کاهش تصدی‌

ضروری است و می‌بایست به جد در دستورکار قرار گیرد. 

حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن: 

تسهیل‌گری در قوانین راه نجات مسکن است


